




Movimento
Indígena
do Acre



REDE COIAB
UMIAB | PODAALI | APIB | COICA

TERMO DE REFERÊNCIA **Nº 35 /2024**

Objeto da contratação: Empresa de engenharia civil com experiência.

Tipo de contrato: Contrato temporário durante o período do serviço

Previsão de início: Início em 01 a 30 de julho de 2024

1. Sobre a COIAB

A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), maior organização regional indígena do Brasil, fundada em 19 de abril de 1989, tem como missão defender os direitos à terra, saúde, educação, cultura e sustentabilidade dos povos e organizações indígenas, considerando a sua diversidade, e visando sua autonomia através de articulação e fortalecimento. Sua área de atuação abrange os nove estados amazônicos: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, subdivididos em 64 regiões. Esse território de aproximadamente 110 milhões de hectares é lar de 60% do total da população indígena do Brasil, onde vivem mais de 160 povos, e uma população estimada em 440 mil pessoas, que vivem em territórios tradicionais ou nos centros urbanos, além de os indígenas que evitam o contato com a sociedade nacional vivendo de forma autônoma na floresta.

2. Sobre o projeto

O projeto tem como objetivo apoiar a ampliação e reforma da sede COIAB com apoio pontual na contratação de empresa de engenharia civil.

3. Justificativa

Para construção prevista para o ano de 2025, será necessário construir projetos arquitetônicos relacionados a planta baixa do local e o projeto de ampliação

4. Objetivo

A Coiab contratará pessoa jurídica, na modalidade **presencial, para realização de consultoria para produção de projetos com base nos critérios e normas atuais de construção civil e com seus devido registros nos órgãos competentes.**

5. Principais Atividades

- Realização de visita a sede para conhecer o layout e elaborar medições;
- Realização reunião na modalidade mixta com a coordenação e partes interessadas, para elaborar os projetos previstos para a sede COIAB;
- Apresentar o projeto a coordenação e demais partes interessadas



Movimento Indígena do Acre



REDE COIAB
UMIAB | PODAALI | APIB | COICA

- Providenciar as alterações do projeto a cada solicitação e apresentar o resultado do projeto com as alterações;
- Garantir a legalidade e segurança dos projetos com base em todas as normais vigentes e legislações relacionadas;
- Entregar os produtos conforme o item 7;
- Dar garantia de 3 meses para até 1 (uma) alteração, em cada projeto, nos produtos entregues sendo os custos da ART cobertos pelo contratado.

6. Prazos/Cronograma

A realização das atividades estão previstas para julho a agosto de 2024, com a visita a sede da COIAB para acompanhar in loco as medições e realiação de reuniões, na modalidade mixta, para definir o escopo do projeto com a aprovação da coordenação.

Produto Previsto		Prazo de Entrega	% do Valor do Contrato
Tipo	Título		
Parcela 1: 20%	Na aprovação desta proposta.	Até de 30 de julho	Conforme proposta aprovada
Parcela 2: 40%	<i>Medição, reuniões e apresentação dos projetos</i>	Até de 15 de agosto	Conforme proposta aprovada
Parcela 3: 40%	<i>entrega dos produtos conforme item 7.</i>	Até de 30 de agosto	Conforme proposta aprovada

7. Forma de apresentação dos produtos

Serão entregues dois produtos:

1 – Planta baixa da sede COIAB;

2 – Projeto arquitetônico da ampliação e reforma da sede COIAB com base na definição da Coordenação da COIAB.

Os produtos serão entregues na versão eletrônica do software em que o projeto foi feito, e em formato PDF, e impresso em pasta com assinatura digital e ART no idioma português.



REDE COIAB
UMIAB | PODAALI | APIB | COICA

8. Formas de Pagamento

Os pagamentos ocorrerão por meio de apresentação de nota fiscal, para cada percentual alcançado conforme o item 6, e em seguida será feito a transferência bancária na conta corrente da empresa, conforme os produtos entregues e aprovados pelo responsável definido no item 9. Não será realizado pagamento em conta corrente de pessoa física ou pagamento em espécie.

9. Supervisão e/ou Aprovação

Os produtos serão avaliados e aprovados pelo gerente administrativo financeiro e pela coordenação executiva e tesoureira

10. Qualificações profissionais desejáveis

Empresas específicas de engenharia de construção civil com experiência comprovada. Devidamente credenciada, em dia com as obrigações legais junto ao governo, demais órgãos relacionados e com profissionais com CREA (Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia) em dia.

11. Da confidencialidade

Manter sigilo, tanto escrito como verbal, ou, por qualquer outra forma, de todos os dados, informações científicas e técnicas e, sobre todos os materiais obtidos com sua participação, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, desenhos, cópias, diagramas, modelos, fluxogramas, croquis, fotografias, programas de computador, discos, disquetes, pen drives, processos, projetos, dentre outros.

12. Etapas de seleção

Processo de tomada de preço (Realização de Cotação)

13. Prazo para envio de propostas

Será considerado o período de [19/06/2024] até [25/06/2024] para ser feito o levantamento das empresas interessadas/cotação para fecharmos a contratação, considerando até [30/08/2024] a entrega dos produtos/serviços previstos neste TDR.

As propostas deverão ser enviadas para o correio eletrônico financeiro@coiab.org.br e administrativo@coiab.org.br

14. Contrato e emissão de Nota Fiscal

A empresa contratada deve estar devidamente regularizada perante os órgãos necessários para sua operação para que o contrato seja assinado e atender os seguintes requisitos:

1. CNPJ;
2. Inscrição estadual e/ou municipal;
3. Certidões negativa de débito, esfera estadual, municipal e federal;



Movimento
Indígena
do Acre



OPIROMA



REDE COIAB
UMIAB | PODAALI | APIB | COICA

4. Caso a empresa tenha funcionário, deverá apresentar mensalmente o recolhimento dos encargos;
5. Conta bancária PJ; informar os dados bancários.
6. CREA, ativo.

Manaus, 18 de Junho de 2024.

Michell Patrick de Souza Moraes
Gerente administrativo e Financeiro